投标人须知

第一部分  比选条件

一、邀请比选文件组成

（一）文件由邀请比选公告、投标人须知两部分组成。

（二）招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是文件不可分割的部分。

二、项目基本情况

（一）项目名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目——九龙桥至杨家沱段岸坡整治工程设计和洪水影响评价。
（二）招标人：重庆铝都投资有限公司
（三）类别：设计和洪水影响评价服务
（四）项目概况：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目—九龙桥至杨家沱段岸坡整治工程，起点为陶家镇九龙桥，终点为杨家沱。项目全长约1公里，需要对该河段岸坡进行整治，按不低于50年一遇标准修建堤防，同步建设滨河步道，其中部分段落与规划的轨道19号线交叉。按照《建设工程质量管理条例》从事建设工程活动,必须严格执行基本建设程序的规定，以及国家及重庆市相关法律法规要求，本项目应进行勘察设计（含概算文件、轨道专篇编制）并编制洪水影响评价报告，并报水利行政主管部门（包括但不限于长江委、市水利局、市农委、区农委等）批准。
三、比选范围及成果要求
（一）洪水影响评价：投标人按招标人指令启动洪水影响评价工作，投标人洪水影响评价的服务成果应符合相关技术规范及标准，并通过相关行业行政主管部门（包括但不限于长江委、市水利局、市农委、区农委等）审查批准,取得批复，施工过程管理及缺陷责任期洪水评价服务应满足法律、法规、规范及验收要求。

（二）工程设计：投标人按招标人指令开展各阶段设计工作（含概算编制、轨道专篇及协办、海绵城市、BIM等信息化设计）及提供施工过程、竣工验收、缺陷责任期等设计服务，各阶段设计成果文件应满足相关技术规范及标准，并通过相关行业行政管理部门（包括但不限于长江委、市水利局、市农委、区农委等）审查批准取得相关批复，概算编制报告满足行政管理部门概算审核审核的需要，并配合概算审核工作取得批复，施工过程管理及缺陷责任期服务应满足法律、法规、规范及验收要求。

4、 邀请比选人资格要求

（一）资质条件、营业执照

1.有效的营业执照（提供扫描件加盖投标人公章）；

2.自2021年1月1日起至现在有类似业绩（提供扫描件加盖投标人公章）；
3.具备水利行业（河道整治）或（城市防洪）专业乙级资质。

（二）信誉要求

投标人自行承诺（格式自拟）不得存在下列情形之一：

1．最近三年没有出现违法违规或失信行为；

2．最近三年没有拖欠劳务费的行为；

3．最近三年没有无故弃标的不良记录；

4．最近三年没有受到行政处罚。

注：1.最近三年的具体时间是指投标截止之日起的前三年。

 2.上述（一）、（二）条所须提交的相关证明材料复印件、承诺书均应加盖投标单位公章并装入投标文件中。上述（一）、（二）条中，有一条不满足，则其投标文件资格性、符合性审查不合格。

（三）未收到邀请的投标文件招标人拒绝接受。

（四）本次招标  不接受  联合体投标。
五、比选人业绩要求

投标人须从2021年1月1日起至今做过洪水影响评价业绩1个及以上。（提供技术合同扫描件成果文件，并加盖投标人公章）

六、服务时限要求

合同签订生效，投标人接到招标人开展方案设计指令并收到招标人相关资料后15个工作日内完成方案设计，方案经建设单位审查及相关行政主管部门审查后（如需要）后且招标人发出启动洪水评价指令后15个工作日内完成洪水影响评价报告送审稿，通过专家评审后10个工作日内完成洪水影响评价报告报批稿，并经水利主管部门（包括但不限于长江委、市水利局、市农委、区农委等）批准同意。取得洪水影响评价批复后并收到建设单位提供的地勘报告及启动初步设计指令后10个工作日内完成工程初步设计，初步设计通过专家评审后5个工作日内完成最终初步设计文件成果及概算文件，接到招标人启动施工图设计指令后20个工作日内完成施工图设计。

七、比选报价

本次服务设置投标总报价最高限价，各单项总报价最高限价（详见下表），投标人各类报价不能超过招标设置的对应的最高限价；投标人投标总报价、单项总报价应等于相对应的计算结果；投标人投标总报价应与报价函总报价保持一致，否则，均由评标委员会按否决投标处理。
	序号
	单项服务名称
	单位
	单项投标总报价最高限价（元）

	1
	设计（含概算文件、轨道专篇编制）
	项
	440000

	2
	洪水影响评价
	项
	100000

	投标总报价最高限价
	
	540000


（一）设计费报价：投标人单项设计费总报价应包括但不限于对本项目进行方案设计、投资估算、初步设计、概算编制、施工图设计、轨道专篇及协办、海绵城市及BIM等专项设计和施工现场设计服务、竣工验收、质保期服务及其他设计审批配合服务等阶段工作等所需的包括但不限于人工费、仪器费、设备费、材料费、通讯费、交通费、管理费、风险费、差旅费、规费、协调费、人员安全防护费、人员保险费、规费、会务费、税费等所有费用。
（二）洪水影响评价：投标人洪水影响评价单项总报价应包括但不限于完成比选范围内全部洪水评价工作所需的包括但不限于外业测量，水文资料收集及购买等一切基础资料费用，水运工程数学模型试验费，报告编辑费，批文代理及评审费，咨询费，人工费，仪器费，材料费，通讯费，交通费，管理费，风险费，差旅费，规费，协调费，人员安全防护费，人员保险费，会务费，规费，税费等，以及合同规定的所有责任、义务等所需的所有费用。
八、结算原则及支付

（一）结算原则
（1）工程设计结算原则：采用设计费单项中标及合同总价包干并分阶段办理结算，其中：第一阶段 方案及初步设计阶段设计费占（含概算编制、含轨道专篇编制）设计包干合同总价的45%,第二阶段施工图设计阶段（含轨道专篇编制）设计费占设计包干合同总价的45%，第三阶段施工过程服务及缺陷责任期设计服务占设计包干合同总价的10%。除此之外，招标人不另外支付任何费用。投标人每完成一个阶段的设计工作，招标人与投标人即按该阶段设计费所占合同包干总价的比例办理该阶段设计费结算。
中标人在开展本项目设计工作时，每个阶段开始工作时间以招标人的通知为准（书面形式或者邮件、电子信息等）。其他详见合同专用条款。
（2）洪水影响评价结算原则：采用洪水评价单项中标及合同总价包干并分阶段办理结算，其中：第一阶段为投标人接到招标人启动洪水评价工作指令后，提交通过水利主管部门（包括但不限于长江委、市水利局、市农委、区农委等）审批的洪水影响评价报告(报批稿)和水利主管部门批准同意的洪水影响评价后费用占洪水评价合同及包干总价的90%，第二阶段 施工过程服务占洪水评价合同及包干总价的10%。投标人每完成一个阶段的洪水评价工作，招标人与投标人即按该阶段设计费所占合同包干总价的比例办理该阶段洪水评价结算。

（二）费用支付

（1）工程设计：本项目设计费分阶段支付三阶段进行支付：第一阶段为取得该项目初步设计批复后全额支付本阶段设计费；第二阶段为完成施工图审查后全额支付本阶段设计费，第三阶段为在该项目建设完成通过竣工验收后全额支付本阶段设计费。
（2）洪水影响评价：洪水影响评价服务完成，中标人提交通过审批（水利主管部门）的洪水影响评价报告(报批稿)和水利主管部门批准同意的批文后，全额支付本阶段洪水影响评价服务费；项目通过竣工验收后，招标人向投标人支付洪水评价第二阶段结算价款。
合同签订生效且中标人接到招标人启动设计或洪水评价指令后已完成所有工作并无违约的情况下，从招标人发出启动设计或洪水评价指令起计满两年后，因招标人原因，项目未动工的，招标人需支付中标人已完成工作部分的费用。甲方未发指令，乙方自行启动工作的，甲方不支付费用。

中标人每次申请支付款项，应提供等额、有效、合法的增值税专用发票，招标人内部支付审批流程完成后，10日历天内予以支付，如因中标人未按要求开具发票，造成的支付延误，责任由乙方承担。

第二部分  投标文件的制作

一、投标文件的组成：
（一）投标函、投标报价汇总表；
（二）法人身份证明、法人授权委托书；
（三）公司营业执照、资质等复印件；
注：1.格式范本见本须知第四部分；
2.以上投标文件组成部分均需签章完备，否则，其资格性、符合性审查不合格。
二、投标文件制作
（一）投标文件的份数

投标文件 一式二份（两份投标文件应保持内容一致，如投标人两份投标文件不一致，将按有利于招标人的一份投标文件进行评标）。投标时还需递交一个装有签字盖章制作完成的投标文件彩色扫描件电子版U盘（扫描件内容须与纸质文件一致）。
（二）签字盖章要求

投标文件须由投标人的法定代表人或其委托代理人在规定的位置按招标文件相应要求签字、盖公章、盖单位法人章，应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

（三）装订要求
按第一条“投标文件的组成”要求装订成册，原则上采用软面订本，并应编制目录，逐页标注页码。
（四）投标文件的密封

投标文件应采用档案袋密封。封皮上注明“投标项目名称、投标人名称”字样，档案袋的封口应加盖公章或法人授权代表签字。
第三部分 比选流程

一、比选投标文件的递交
（一）投标文件的递交时间：详见比选公告。
（二）递交地点：重庆铝产业开发投资集团有限公司会议室。
（三）投标截止时间：详见比选公告；
开标时间：同投标截止时间。
（四）投标截止时间后送达的投标文件招标人不予受理；未收到邀请的投标文件招标人不予接受。
（五）比选参与人员
1. 收到邀请比选书的投标人。未收到比选邀请的投标文件，招标人将拒绝接收。
2.各投标人应当派1-2名代表参与，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。
二、比选程序及方法
（一）比选程序
  1.投标人签到。

  2. 宣布比选纪律，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

  3. 检查投标文件的密封情况。

  4. 汇总投标保证金缴纳情况（如有）。

  5. 逐一对单位随机开启投标文件，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在表格上并由投标人确认签字。因投标人个人原因未签字确认，视为默认开标记录。

  6. 评标委员会对所有投标人投标总价进行评审。总报价高于最高限价的，不进入报价排序；总报价低于最高限价的按报价由低到高的顺序进行排序。

  7. 评标委员会按前述报价排序由低到高依次对投标人的资格条件进行资格性、符合性审查。

  8. 若排名第一的投标人资格性、符合性审查合格，则排名第一的投标人为中标人；若排名第一的投标人资格性、符合性审查不合格，且排名第二的投标人资格性、符合性审查合格，则排名第二的投标人为中标人，以此类推，直至选出合格中标人。

注：投标人应按邀请比选公告规定的时间和地点参加比选并签到，否则其投标文件不得参与比选。

（二）比选方法

（1）评标小组的组建

由招标人按法律法规及相关规定依法组建评标小组。

（2）评标办法

1.本工程采用经评审的最低价法。

2.评标小组将资格性、符合性审查合格的投标人按报价（不高于最高限价）由低到高排序。

3.资格性、符合性审查合格的投标人中，报价最低的为中标人。若出现投标人投标报价一致的，由评标小组按照资质的高低原则排序；若出现投标人资质也一致的，由评标小组按照业绩合同金额高低的原则排序；若投标人业绩合同金额也一致的，由评标小组随机抽签决定排序。
（3）评审标准

资格性、符合性审查内容：

1.资格性评审：投标人资格条件、信誉条件、业绩等。
2.符合性评审：投标文件格式、投标文件密封、盖章齐全、报价是否符合比选文件要求等。
资格性、符合性审查中有任何一项不符合要求，其资格性、符合性审查不合格，不得成为中标人。

三、中标人的确认
（一）评审小组本着公开、公正、公平的原则，在按照比选文件要求的方法及标准评审后，现场公布比选结果并在重庆铝产业开发投资集团有限公司网站上公示中标人，公示期3天。

（二）若公示期间未收到投标人的异议或投诉，招标人将在公示期结束后3日内以书面形式向中标人发出中标通知书。
四、合同签订

招标人和中标人应当自中标通知书发出后按中标通知书要求，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理不与招标人签订合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人应当赔偿。

五、履约担保

中标人是否提供履约担保：无。
六、弃标处理
（一）在中标公示结束后三日内，中标人未按规定签订合同的，招标人将其列入西彭园区信用黑名单，禁止在园区承揽相关业务。
（二）中标人放弃中标，给招标人造成损失的，应当赔偿，同时招标人将其列入西彭园区信用黑名单，禁止在园区承揽相关业务。
（三）中标人放弃或者被取消中标资格时，招标人可按投标人须知第三部分第二条“比选程序及方法”确定的原则依次序确定中标人，也可以重新组织比选。
八、重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1） 投标截止时间止，投标人少于3个的；
（二）经评标小组评审后否决所有投标的；
（三）法律法规规定的其他需重新招标的情形。
九、其他
除前文要求外，投标人发生以下条款情况之一时，视为无效响应，其投标文件将被拒绝：
（一）投标人不符合规定的资格条件的；
（二）投标人的法定代表人或其授权代表人未签到参加比选的；
（三）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司参与比选的；
（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；
（五）投标人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件的。
第四部分  格式范本
1、投标函、投标报价汇总表

2、法定代表人身份证明书或委托证明书
3、合同协议书范本
附件1

（一） 投标函
重庆铝都投资有限公司（招标人名称）：
1． 我方已仔细研究了  
       （项目名称）比选文件的全部内容，愿意以           （大写：           ）作为本次  九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目——九龙桥至杨家沱段岸坡整治工程设计和洪水影响评价  的总报价，其中工程设计报价        （大写：           ），洪水影响评价报价          （大写：          ）。服务期              天，按合同约定完成该项目的洪水影响评价服务。

2． 质量技术要求及验收方法： 满足招标文件要求  。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1） 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2） 我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4． 
（其他补充说明）。
投  标  人：                　　　　　     （盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：               （签字） 
地址： 

电话： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
传真： 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
邮政编码： 　　　　　　　　　
        年  月  日
注：1.大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；
    2.投标函与投标报价汇总表的总报价需一致，若不一致，按废标处理。
投标报价汇总表
项目名称：九龙坡区大溪河全域综合治理工程项目——九龙桥至杨家沱段岸坡整治工程设计和洪水影响评价
	序号
	单项服务名称
	单位
	单项投标总报价（元）

	1
	设计
	项
	　

	2
	洪水影响评价
	项
	　

	项目投标总报价
	　
	　


投标人名称（公章）：
年   月   日
备注：1.投标报价汇总表与报价函的总报价需一致，若不一致，按废标处理；

2.各项报价之和应等于总报价，否则按废标处理。
附件2：
法定代表人身份证明书

项目名称：                                                

致：                     （招标机构名称）：

          （法定代表人姓名）在                        （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （投标人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：                                                
致：                     （招标人机构名称）：

            （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的邀请比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                               投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

附被授权人身份证复印件
附件3                                 合同编号：                                 
洪水评价咨询服务及工程设计合同

工程名称：           
工程地点：九龙坡区西彭镇
设计证书等级：               
发 包 人:           
承 包 人：***********
签订日期：       
合同协议书

发包人：
地址：            
承包人：******** 
地址：            

发包人委托承包人承担   洪水影响评价咨询服务及工程设计任务，经双方协商一致，签订本合同。
第一条  本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》等相关法律法规。
1.2《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》。

1.3国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.4建设工程各阶段批准文件。

1.5发包人的邀请比选招标文件、投标文件、中标通知书。

第二条 委托项目名称、内容及范围：
2.1项目名称： 
2.2委托项目名称、内容及范围
（一）洪水影响评价：投标人按招标人指令启动洪水影响评价工作，投标人洪水影响评价的服务成果应符合相关技术规范及标准，并通过相关行业行政主管部门（包括但不限于长江委、市水利局、市农委、区农委等）审查批准,取得批复，施工过程管理及缺陷责任期洪水评价服务应满足法律、法规、规范及验收要求。

（二）工程设计：投标人按招标人指令开展各阶段设计工作（含概算编制、轨道专篇及协办、海绵城市、BIM等信息化设计）及提供施工过程、竣工验收、缺陷责任期等设计服务，各阶段设计成果文件应满足相关技术规范及标准，并通过相关行业行政管理部门（包括但不限于长江委、市水利局、市农委、区农委等）审查批准取得相关批复，概算编制报告满足行政管理部门概算审核审核的需要，并配合概算审核工作取得批复，施工过程管理及缺陷责任期服务应满足法律、法规、规范及验收要求。
第三条 服务时限要求
合同签订生效，投标人接到招标人开展方案设计指令并收到甲方相关资料后15个工作日内完成方案设计，方案经建设单位审查及相关行政主管部门审查后（如需要）后且发包人发出启动洪水评价指令后15个工作日内完成洪水影响评价报告送审稿，通过专家评审后10个工作日内完成洪水影响评价报告报批稿，并经水利主管部门（包括但不限于长江委、市水利局、市农委、区农委等）批准同意。取得洪水影响评价批复后并收到建设单位提供的地勘报告及启动初步设计指令后10个工作日内完成工程初步设计，初步设计通过专家评审后5个工作日内完成最终初步设计文件成果及概算文件，接到发包人启动施工图设计指令后20个工作日内完成施工图设计。

本项目发包人指定设计联络人为     ，发包人指令均由发包人指定设计联络人以微信、邮件或书面形式发出为准，其中微信、邮件以发出时间为准，书面形式以送达设计人为准。其余指令发包人不认可。
第四条 合同价款
本合同价款为   元（大写：  元） ，其中：工程设计单项包干合同总价款为  元（大写：  元），洪水影响评价咨询服务单价包干合同总价款为  元（大写：  元）。
（一）工程设计：单项包干合同总价款已包括但不限于对本项目进行方案设计、投资估算、初步设计、概算编制、施工图设计、轨道专篇及协办、海绵城市及BIM等专项设计和施工现场设计服务、竣工验收、质保期服务及其他设计审批配合服务等阶段工作等所需的包括但不限于人工费、仪器费、设备费、材料费、通讯费、交通费、管理费、风险费、差旅费、规费、协调费、人员安全防护费、人员保险费、规费、会务费、税费等所有费用。
（二）洪水影响评价：洪水影响评价咨询服务单价包干合同总价款已包括但不限于完成比选范围内全部洪水评价工作所需的包括但不限于外业测量，水文资料收集及购买等一切基础资料费用，水运工程数学模型试验费，报告编辑费，批文代理及评审费，咨询费，人工费，仪器费，材料费，通讯费，交通费，管理费，风险费，差旅费，规费，协调费，人员安全防护费，人员保险费，会务费，规费，税费等，以及合同规定的所有责任、义务等所需的所有费用。

第五条 结算原则
（1）工程设计结算原则：采用设计费单项合同总价款包干并分阶段办理结算，其中：第一阶段 方案及初步设计阶段设计费占（含概算编制、含轨道专篇编制）设计包干合同总价的45%,第二阶段施工图设计阶段（含轨道专篇编制）设计费占设计包干合同总价的45%，第三阶段施工过程服务及缺陷责任期设计服务占设计包干合同总价的10%。除此之外，招标人不另外支付任何费用。承包人每完成一个阶段的设计工作，发包人与承包人即按该阶段设计费所占设计包干合同总价的比例办理该阶段设计费结算。如后期因政策等原因项目发生变化，停止实施的，设计人根据发包人指令启动设计并已完成该设计阶段工作，取得批复手续的，发包人按该阶段设计工作所占设计费包干合同总价比例办理结算并支付费用，发包人未发指令，设计人擅自开展工作的，产生的相关费用由设计人自行承担。设计人不得因发包人调整设计范围等向发包人提请索赔。（方案及初步设计阶段批复手续以取得概算批复为准，施工图设计阶段批复手续以取得施工图审查合格书为准，施工过程以项目通过竣工验收为准，以上批复手续如确因招标人原因致使本合同签订生效且设计人完成阶段设计工作后无法取得该阶段批复手续的，或因设计人根据发包人指令仅完成阶段设计部分工作未取得批复手续的，费用及支付节点由发包人与设计人协商）
承包人在开展本项目设计工作时，每个阶段开始工作时间以招标人的通知为准（书面形式或者邮件、电子信息等）。

（2）洪水影响评价结算原则：采用洪水评价咨询服务单价合同总价款包干并分阶段办理结算，其中：第一阶段为投标人接到招标人启动洪水评价工作指令后，提交通过水利主管部门（包括但不限于长江委、市水利局、市农委、区农委等）审批的洪水影响评价报告(报批稿)和水利主管部门批准同意的洪水影响评价，此阶段费用占洪水评价咨询服务单项合同包干总价款的90%，第二阶段 施工过程服务占洪水评价咨询服务单项合同包干总价款的10%。投标人每完成一个阶段的洪水评价工作并取得批复手续后，发包人与承包人即按该阶段洪水评价咨询服务所占单项合同包干总价款的比例办理该阶段洪水评价结算。（第一阶段批复手续以取得洪水评价批复为准；第二阶段批复手续以项目取得竣工验收报告为准）
第四条 承包人应向发包人交付的资料及文件：

4.1方案设计文本及工程估算（3套含电子文档），设计周期20个日历天；

4.2各部分初步设计文本及工程概算（3套含电子文档），设计周期20个日历天；

4.3各部分施工图设计文本（8套含电子文档），设计周期30个日历天；

4.4以上各部分设计周期，如确因客观原因需要延长，须由发包人、承包人双方协商一致后确定。
4.5因发包人未及时通知承包人开展本阶段（部分）或下一阶段（部分）工作导致的延误不计入设计周期。
第五条 支付方式
经双方协商一致，支付方式如下：
（1）工程设计：本项目设计费分三阶段进行支付：第一阶段为取得该项目概算批复后全额支付本阶段设计费结算价款；第二阶段为取得施工图审查合格书后全额支付本阶段设计费结算价款，第三阶段为在该项目建设完成通过竣工验收后全额支付本阶段设计费结算价款。

（2）洪水影响评价：洪水影响评价服务完成，中标人提交通过审批（水利主管部门）的洪水影响评价报告(报批稿)和水利主管部门批准同意的批文后；项目通过竣工验收后，招标人向投标人支付洪水评价第二阶段结算价款。

合同签订生效且中标人接到招标人启动设计或洪水评价指令后已完成所有工作并无违约的情况下，从招标人发出启动设计或洪水评价指令起计满两年后，因招标人原因，项目未动工的，招标人需支付中标人已完成工作部分的费用。甲方未发指令，乙方自行启动工作的，甲方不支付费用。

中标人每次申请支付款项，应提供等额、有效、合法的增值税专用发票，招标人内部支付审批流程完成后，10日历天内予以支付，如因中标人未按要求开具发票，造成的支付延误，责任由乙方承担。第六条  双方权利义务

6.1发包人权利义务

6.1.1发包人不得要求承包人违反国家有关法律、法规、标准及其它相应政府部门文件等的有关规定进行设计。
6.1.2发包人应向承包人提交必要的资料及文件，若发包人未能及时向承包人提交必要的资料及文件，超过约定时间15天及以上的，承包人有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.3发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成承包人设计需返工时，双方应另行协商解决，如因变更须另行支付费用，双方应协商一致签订补充协议后再行支付。

6.1.4发包人应委派        ，协助配合承包人处理有关设计问题。
6.2承包人权利义务
6.2.1承包人应安排专人负责该项目的设计工作，并将承包人员安排报发包人备案；承包人应严格按照《建设用地规划许可证》、方案批文及其它相应政府部门批文的有关规定，有关工程强制性标准，国家和地方技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其质量负责。

6.2.2因承包人造成的设计失误或漏项，给发包人带来返工或重大经济损失的，发包人有权解除合同，且应按合同金额的30%向发包人支付违约金并应按实际损失金额对发包人进行赔偿。

6.2.3承包人员若不能达到发包人的工作进度要求，发包人有权提出更换人员，设计单位应在3个工作日内完成人员调整工作。

6.2.4承包人其它责任：按发包人要求向有关部门汇报设计成果；协调有关审批部门进行方案和初设审查、可研报告审查、概算审核和施工图审查等并自行承担相应费用；按需要在项目实施阶段提供相应的咨询、解答、变更设计、竣工验收等服务。承包人各项义务所发生的费用，均包含在合同总价内，不另支付。
6.2.5承包人采用的主要技术标准是：
6.2.5.1符合国家有关法律法规及条例、国家现行技术规范及通则；

6.2.5.2符合重庆市现行有关规定。

6.2.5.3设计合理使用年限：按国家相应规范要求执行。
6.2.6承包人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.7承包人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充。承包人按合同规定的时限交付设计资料及文件。
6.2.8 因承包人的原因造成工程设计文件不合格的，发包人有权要求承包人采取补救措施，且须在发包人规定的时间内完善达到合同约定和行政主管部门要求的质量标准，给发包人带来返工或重大经济损失的，发包人有权解除合同，且应按合同金额的30%向发包人支付违约金并应按实际损失金额对发包人进行赔偿。

6.2.9承包人须保护发包人的知识产权。不得向第三人泄露、转让发包人提交的文件资料、图纸等技术经济资料与本项目设计成果；也不得用于本合同项目外的任何项目。如发生以上情况给发包人造成严重后果或经济损失，承包人须承担相应的经济赔偿责任及民事、刑事责任。
6.2.10承包人应配合发包人完成方案审查，初设、可研、概算审查及批复，施工图审查，以及施工过程中的各项设计服务、竣工验收等；费用包括在投标报价中，委托人不另行支付费用。

第七条 违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始设计工作的，发包人不支付设计费；承包人已按发包人的通知开始设计工作的，发包人应根据承包人已进行的实际工作量支付设计费；未按发包人通知开展工作的，发包人不认可设计人的工作并不支付相应费用。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向承包人支付设计费。逾期超过30天以上时，承包人不得暂停工作，应书面催告发包人付款。
7.3 承包人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责无偿修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施，免收直接受损失部分的设计费外；若给发包人带来返工或重大经济损失的，发包人有权解除合同，且应按合同金额的30%向发包人支付违约金并应按实际损失金额对发包人进行赔偿。

7.4由于承包人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的百分之一。提交设计文件逾期超过10天以上时，发包人有权解除合同，由此造成的一切损失由承包人承担。

7.5合同生效后，承包人要求终止或解除合同，发包人已支付设计费用的，承包人应双倍返还发包人已支付的设计费用。

第八条  其他约定

8.1承包人在设计、施工阶段须按发包人工作要求，派项目负责人或熟悉了解项目具体情况的设计人员前往项目现场进行配合与解决有关问题。
8.2承包人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由承包人自费向有关出版机构购买。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，承包人不得指定生产厂、供应商。

8.4发包人委托承包人承担本合同内容之外的工作服务，需另行签订协议后再行支付。

8.5若合同签订后因不可抗力等客观原因导致项目设计工作未启动，发包人不支付承包人任何补偿费用。

8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方及时协商解决。
8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，协商、调解不成时，双方当事人可以按下列第（2）种方式解决：

（1）提交项目地仲裁委员会仲裁；

（2）依法向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。
8.9本合同壹式捌份，发包人肆份，承包人肆份。均具有同等法律效力。本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议与本协议具有同等法律效力。

8.10本合同经双方法定代表人签字并加盖单位公章后即生效。本合同生效后，按规定到项目所在建设行政主管部门规定的审查部门备案。

8.11双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，仅作为本合同履行发生争议时释明之用。

8.12双方确认，本合同所载明各方地址为合同相对方、法院、仲裁机构向其送达通知、文件材料及法律文书等的有效地址，若该地址有变更，变更方应在变更后3日书面通知相对方，否则相对方和法院、仲裁机构按原地址邮寄通知、文件材料及法律文书等，在寄出第3日视为送达。
(以下无正文）

签章页
委托人： 
住  所： 
法定代表人：                      
总经理：         
分管领导：    
法务部：                          
部门负责人：                            
经办人：
设计人：   
法定代表人：

或委托授权人：

地址：

开户行：

开户号：
签订日期：   年  月  日
